

岐阜県恵那生コンクリート協同組合 価格表

2016年4月1日

(多治見市・土岐市・瑞浪市・美濃加茂市・可児市・御嵩町・坂祝町・川辺町／骨材寸法 25mm・40mm)

呼び強度	スランプ	普通・高炉	早強セメント
18	5 ~ 12	13,500	14,150
	15 ~ 21	13,900	14,650
21	5 ~ 12	13,900	14,650
	15 ~ 21	14,350	15,200
24	5 ~ 12	14,200	15,050
	15 ~ 21	14,700	15,650
27	5 ~ 12	14,600	15,500
	15 ~ 21	15,100	16,150
30	5 ~ 12	14,900	15,900
	15 ~ 21	15,600	16,750
33	8 ~ 12	15,200	16,300
	15 ~ 21	15,900	17,250
36	8 ~ 12	15,500	16,700
	15 ~ 21	16,200	17,700
40	8 ~ 12	16,000	17,300
	15 ~ 21	16,800	18,300
42	15 ~ 21	17,100	—
45	15 ~ 21	17,600	—
M4.5	2.5	15,850	16,850
	6.5	16,150	17,200
モルタル	1 : 1	22,800	24,700
	1 : 2	17,800	19,000
	1 : 3	16,800	17,700
	1 : 4	15,800	16,500
	1 : 5	14,800	15,800

※ この価格に消費税は含まれていません。

岐阜県恵那生コンクリート協同組合 特殊配合・割増引価格表

2019年1月1日

(多治見市・土岐市・瑞浪市・美濃加茂市・可児市・御嵩町・坂祝町・川辺町)

小型車指定	小型車を指定する場合		2,000/㎡	
粗骨材指定	粗骨材15mm指定		500/㎡	
少量割増	2㎡以下～1㎡超の注文(小型車指定は対象外)		3,000/車	
	1㎡以下		5,000/車	
時間外割増	夜間(17時～22時)打設の場合	100㎡以下	基本料 100,000/回	2,000/㎡
		101㎡以上		3,000/㎡
	深夜(22時～翌朝6時)打設の場合	100㎡以下	基本料 200,000/回	4,000/㎡
		101㎡以上		6,000/㎡

\* 時間外の出荷に関しては、対応について事前協議とさせていただきます。

\* 当日キャンセルは、キャンセル料として基本料金をご請求させていただきます。

休日割増(日、組合員工場休業日、年末年始等)		2,000/㎡	
先方車引取り		-1,000/㎡	
残りコンクリート運搬費		3,000/㎡	
ポンプ車戻り運搬費		5,000/車	
水運搬	大型	10,000/車	
	小型	8,000/車	
2ヶ所以上の荷卸し	2ヶ所目からの1ヶ所につき	2,000/所	
長時間割増	現場到着後、荷卸し完了まで長時間*かかる場合	5,000/車	* 120分以上

呼び強度	高性能AE減水剤 (円/㎡)		
24	800		
27	800		
30	1,000		
33	1,000		
36	1,000		
40	1,000		
42	1,300		
45	1,300		

施工者が膨張材投入の場合、工場使用料として	300/㎡	
-----------------------	-------	--

特殊混和材・剤・ファイバー等を投入した場合 洗車料金	10,000/車	
特殊混和材・剤・ファイバー等を投入した場合 プラント洗浄料金	10,000/回	

吹付用コンクリート割増(吹付に使用するコンクリート・モルタルの場合)	2,500/㎡	
------------------------------------	---------	--

山岳・悪路	500/㎡	
-------	-------	--